

入札結果表速報

令和 3 年 度	査定公災－ 89号	入 札 日	令 和 4 年 2 月 2 日		
工 事 名 称	河川災害復旧工事(令和3年災)	入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 箇 所	空谷川	朝倉市 上秋月 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=10.5m コンクリートブロック積工(河川) A=23㎡ コンクリート擁壁工(小口止工) V=1㎡(2箇所) 雑工(石積) A=5㎡ 構造物取壊工 V=0.6㎡ 仮設工 N=1式				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	D ラ ン ク	担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Dランク業者27社(準市内業者を含む)に希望確認を行い、指名を希望した8社を指名。				
入 札 予 定 価 格	2,671,900 円	最 低 制 限 価 格	2,329,800 円	落 札 業 者	(有)日高水道設備
落 札 決 定 額	2,667,500 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.83%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)佑建	辞退			
2	(株)木下工業所	2,429,000			
3	(有)石井建設	2,429,000			
4	(有)新浜産業	辞退			
5	(有)日高水道設備	2,425,000	落札決定		
6	石松建設(有)	2,429,000			
7	(株)櫻木組	辞退			
8	西本建設(株)	辞退			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					