

入札結果表速報

令和 3 年度	起工公災- 157号	入 札 日	令 和 4 年 2 月 24 日		
工 事 名 称	道路改良工事	入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 箇 所	寒水・古賀線	朝倉市 杷木古賀 地内			
工 事 概 要	工事延長 L=282m 1号コンクリートブロック積工(道路) A=181㎡ 2号コンクリートブロック積工(道路) A=162㎡ 客土吹付工 A=1170㎡ 植生シート工 A=231㎡ コンクリート舗装工-1 A=518㎡ 下層路盤 A=686㎡ コンクリート舗装工-2 A=89㎡ アスファルト舗装工 A=79㎡ アスカーブ設置工 L=11m プレキャストU型側溝(300×300) L=270m 落蓋式U型側溝(300×300) L=12m				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	A ラ ン ク	担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Aランク業者23社に希望確認を行い、指名を希望した9社を指名。				
入 札 予 定 価 格	52,333,600 円	最 低 制 限 価 格	46,466,200 円	落 札 業 者	(有)梶原工建
落 札 決 定 額	51,700,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	98.78%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)環境施設	辞退			
2	(株)別府土建	辞退			
3	(株)平田組	辞退			
4	(株)羽野組	辞退			
5	(株)古賀組	辞退			
6	(有)小野組	47,550,000			
7	(有)梶原工建	47,000,000	落札決定		
8	(株)中野建設	辞退			
9	(株)原田組	辞退			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					