

入札結果表速報

令和 3 年 度	起工公災－ 161号		入 札 日	令 和 4 年 2 月 25 日	
工 事 名 称	道路災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	畜産田地線		朝倉市 黒川 地内		
工 事 概 要	コンクリート撤去工 V=7m ³ 大型土のう撤去工 N=62袋 U300側溝新設 基礎材有 L=126m U300側溝撤去・新設 L=109m U300側溝再利用・設置 L=64m				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は令和3年8月豪雨により被災した畜産田地線の復旧工事である。豪雨により側溝が埋没・崩壊しており、このままの状態では出水期に排水不良により雨水が舗装の道路表面を流れ路面や法面を洗掘する等被害が拡大することから早急な復旧を求められており、本路線の維持管理を担当し残土処理地である畜産田地地までの残土受入れ管理を行っている当該業者に確認したところ早急に対応が可能のため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	6,724,300 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(有)秋重建設
落 札 決 定 額	6,512,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	96.84%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)秋重建設	5,920,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					