

入札結果表速報

令和 3 年度	起工公災 - 155号		入 札 日	令 和 4 年 3 月 9 日	
工 事 名 称	河川改修工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	新山川		朝倉市 黒川 地内		
工 事 概 要	工事延長 L=61.6m コンクリートブロック積み工 A=134㎡ 横帯工 V=0.5㎡(1箇所) 小口止工 V=0.6㎡(1箇所)				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。本工事は平成29年7月九州北部豪雨により被災した新山川の改修工事である。早期の改修を求められており、本工事箇所近接にて農地改良工事を施工している当該業者に確認したところ早急に対応可能なため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	14,064,600 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(株)環境施設
落 札 決 定 額	13,970,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.32%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)環境施設	15,200,000	15,000,000	12,700,000	見積決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					