

入札結果表速報

令和 3 年度	査農(林道)第115号(29)	入 札 日	令 和 4 年 3 月 24 日		
工 事 名 称	林道赤谷・真竹線3号箇所災害復旧工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 杷木赤谷 地内				
工 事 概 要	林道赤谷・真竹線3号箇所災害復旧工事 3号箇所 復旧延長 L=115m その1 L=16.1m 一式 土工 A=18.0m2 法面工 A=55.0m2 擁壁工 A=46.3m2 舗装工 L=12.0m 防護柵工 L=10.4m その2 L=98.2m 一式 土工 A=174.5m2 法面工 A=19.8m2 舗装工 L=9.0m 防護柵工 L=9.4m アスカーブ				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。しかし、早期の復旧工事が必要である。そこで同路線において、災害復旧工事中である業者の中で、早急に人員等の確保が可能な下記業者であれば、速やかな災害復旧ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				
入 札 予 定 価 格	9,292,800 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	㈱井手組
落 札 決 定 額	9,130,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	98.24%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱井手組	8,300,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					