

入札結果表速報

令和 4 年度	査農第3号(03)	入 札 日	令 和 4 年 4 月 14 日		
工 事 名 称	農地・農業用施設災害復旧工事【26-102 水路他2箇所 長谷山地区】R3災	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 長谷山 地内				
工 事 概 要	【26-4】 1工区 盛土 21m3 2工区 盛土 20m3 土羽工 34m2 【26-101】 コンクリートブロック積 38m2 【26-102】 1工区 1型二面張水路 17.5m コンクリートブロック積 13m2 2工区 1型二面張水路 2.2m 3工区 1型二面張水路 7.5m コンクリートブロック積 22m2 コンクリート構築 14.9m				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、入札に付したところ下記業者以外が辞退し、入札中止となった。しかし、早期の復旧工事が必要である。そこで、早急に着手できる下記業者であれば、速やかな災害復旧ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				
入 札 予 定 価 格	8,393,000 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(有)濤天工業
落 札 決 定 額	8,360,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.60%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)濤天工業	7,700,000	7,650,000	7,600,000	見積決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					