

入札結果表速報

令和 4 年度	起工下水第4号		入 札 日	令 和 4 年 5 月 17 日	
工 事 名 称	県営河川災害復旧に伴う下水道管布設替工事(根引南橋)		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	朝倉市 入地・宮野 地内				
工 事 概 要	路線延長 L=111.2m 開削工法 VUΦ150 L=47.2m 開削工法 SUSΦ80A L=52.9m 開削工法 PEΦ75 L=11.1m 組立1号マンホール設置工 1箇所 小型塩ビ製マンホール設置工 3箇所 公共汚水樹設置工 1箇所 仮設管撤去工 L=90.3m				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	B ラ ン ク	担 当 課	上下水道課
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Bランク業者16社(準市内業者を除く)に希望調査を行い、指名を希望した5社を指名				
入 札 予 定 価 格	11,809,600 円	最 低 制 限 価 格	10,606,200 円	落 札 業 者	㈱平野建設
落 札 決 定 額	11,572,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.98%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱上成	辞退			
2	(有)星野組	辞退			
3	㈱一伸工業	10,736,000			
4	㈱梅野設備	10,700,000			
5	㈱平野建設	10,520,000	落札決定		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					