

入札結果表速報

令和 4 年度	起工公災－ 5号		入 札 日	令 和 4 年 5 月 18 日	
工 事 名 称	道路災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	道目木1号線		朝倉市 杷木志波 地内		
工 事 概 要	工事用道路工 L=24m				
業 種		指名ランク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は、平成29年7月九州北部豪雨により被災し通行不可となった市道道目木1号線の仮設道路を設置する工事である。現在、橋梁工事により河川内に盛土して仮設道路を設置しているが、コロナ禍の影響で橋梁部材の資材調達が遅れ、出水期前までの工事完成が見込めなくなったことで、盛土による仮設道路は出水期の河川増水で流出する恐れがある。増水に対応した仮設道路の設置工事を緊急に行う必要があるため、隣接する橋梁災害復旧工事を施工している当該業者に確認したところ早急な対応が可能のため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用し随意契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	4,910,400 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	㈱原田組
落 札 決 定 額	4,730,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	96.32%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱原田組	4,300,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					