

入札結果表速報

| | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------------|-------------|
| 令和 4 年度 | 査農第5号(29) | | 入 札 日 | 令 和 4 年 5 月 24 日 | |
| 工 事 名 称 | 農業用施設(頭首工)災害復旧工事【26-8171砂原井堰】H29災 R4年度仮取水(R4.6~R5.3) | | 入札及び契約方法 | 随 意 契 約 | |
| 工 事 箇 所 | 朝倉市 杷木星丸 地内 | | | | |
| 工 事 概 要 | 釜場掘削設置・撤去埋戻 N=1箇所 ポンプ設置・撤去 N=1箇所 ポンプ運転(かんがい期) N=1箇所 ポンプ運転(非かんがい期) N=1箇所 敷鉄板設置・撤去 A=72m ² | | | | |
| 業 種 | | 指名ランク | | 担 当 課 | 農地等・林道災害対策室 |
| 指 名 理 由 (随契理由) | 当該工事は平成29年7月九州北部豪雨災害により被災した砂原井堰からの取水が困難となっているため、仮取水工事を行うものである。赤谷川の河川工事が延びていることから、継続して仮取水が必要となり、入札参加希望を実施したところ、入札指名希望者が16社中1社となり、入札中止となったもので、残る1社とも契約に至らなかった。水稻の作付時期が迫っており、入札に付しているいとまがない。そこで、令和4年5月まで仮取水工事を請負っている下記業者に施工させることで、速やかに継続的な災害復旧ができるため地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。 | | | | |
| 入 札 予 定 価 格 | 5,071,000 円 | 最低制限価格 | — | 落 札 業 者 | (有)久大建設 |
| 落 札 決 定 額 | 4,950,000 円 | 低入札調査基準価格 | — | 落 札 率 | 97.61% |
| 上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円) | | | | | |
| 番号 | 指 名 業 者 名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備 考 |
| 1 | (有)久大建設 | 4,950,000 | 4,500,000 | 見積決定 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |