

入札結果表速報

令和 4 年度	査農第6号(03)	入 札 日	令 和 4 年 6 月 7 日		
工 事 名 称	農業用施設(道路)災害復旧工事【26-109山田】R3災	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 山田 地内				
工 事 概 要	復旧延長 L=15.0m 盛土工 流用土 V=17.0m ³ ブロック積 A=37.0m ² (1.0.5,裏コンなし) 土羽工 A=75.0m ² Con舗装撤去仕戻 A=7.5m ² Con舗装盤切斷 L=16.0m コンクリート取壊し V=3.3m ³				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、令和3年8月の豪雨により被災した農業用施設(道路)の災害復旧工事であり、近隣工事で施工中の仮設道路を使用しなければ工事箇所に行くことが困難である。近隣工事を請負っている下記業者に施工させることで、仮設道路を安全・円滑に使用することができ、又、経費の削減にもつながることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により、随意契約したい。				
入 札 予 定 価 格	2,959,000 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	㈱羽野組
落 札 決 定 額	2,915,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	98.51%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱羽野組	2,650,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					