

入札結果表速報

令和 4 年度	起工農復-4号	入 札 日	令 和 4 年 6 月 17 日		
工 事 名 称	確定測量業務委託(奈良ヶ谷川流域地区)	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 山田 地内				
工 事 概 要	測量業務 一式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地改良復旧室
指 名 理 由 (随契理由)	当該業務は、農地改良復旧(区画整理)工事完了後の確定測量を行う業務であり、換地計画の認可を得るための現形図、換地図の作成など換地業務と密接不可分の関係にある業務である。そのため、当該地区の換地に精通する者の関与が必須であり、当該業務に係る換地業務・設計業務等を受託している当該業者でなければ業務の円滑な対応や継続性が確保できず、履行中の業務との整合にも著しい支障が生じるおそれがあるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用し随意契約したい。				
入札予定価格	4,693,700 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	福岡県土地改良事業団体連合会
落札決定額	4,543,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	96.78%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	福岡県土地改良事業団体連合会	4,130,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					