

入札結果表速報

令和 4 年度	査定公災－ 285号	入 札 日	令 和 4 年 6 月 21 日		
工 事 名 称	道路災害復旧工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	寺ノ前・向別所線	朝倉市 須川 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=93.5m アスファルト舗装工 A=423㎡ 舗装版取壊工 A=423㎡				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は平成29年7月九州北部豪雨により被災した寺ノ前・向別所線の復旧工事である。本工事箇所においては、道路に隣接する県河川桂川の災害復旧工事が行われていたため工事着手できなかったが、今回、県の災害復旧工事が進み着手可能となったため、当該箇所の工事発注を行うものである。本工事箇所は現在施工中である県発注の河川護岸及び井堰の上部工工事と隣接した箇所の工事であり、当該施工中の業者に施工させることにより、工期の短縮に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用して随契契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	2,886,400 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	㈱久保組
落 札 決 定 額	2,860,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.08%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 <span style="float: right;">(単位:円)</span>					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱久保組	2,700,000	2,600,000	見積決定	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					