
令和 4 年度 入   　札　  　日

入札及び契約方法

土木 指 名 ﾗ ﾝ ｸ 担 　当　 課 農地改良復旧室

最 低 制 限 価 格 － 落 札 業 者 ㈱別府土建

低入札調査基準価格 － 落 札 率 99.58%

（単位:円）

番号 第１回入札 第２回入札 随契見積額

1 49 2,500,000 2,450,000 2,400,000
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業　　　　　　種

入札結果表速報

　起工農復－５号 令 和 4 年 7 月 21 日

工　事　名　称 　舗装等撤去工事 随 意 契 約

工　事　箇　所 　乙石川流域地区 　朝倉市 杷木松末 地内

工　事　概　要 舗装撤去　B=3.5m　L=750.0m
大型土のう撤去　369袋

指　名　理　由
(随契理由)

本工事は、令和3年6月に発注し施工中である乙石川流域地区の農地改良復旧（区画整理）工事エリア内にある、
仮設で設置された生活用道路の舗装等を撤去するものである。現に施行中の区画整理工事エリア内での工事で、
当該施工中の者に施工させることにより、経費の削減、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保できるため、当該
業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用して随意契約としたい。

入 札 予 定 価 格 2,651,000 円

落 札 決 定 額 2,640,000 円

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 

指　名　業　者　名 備　　　　　　　考

㈱別府土建 見積決定


