

入札結果表速報

令和 4 年度	査農第10号(29)	入 札 日	令 和 4 年 7 月 22 日		
工 事 名 称	農地(畑)災害復旧工事【26-514須川(53)】H29災	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 須川 地内				
工 事 概 要	●26-514 須川(53) 復旧面積 A=0.19ha (1工区) 土工 V=212.0m ³ (2工区) 土工 V=195.0m ³ (3工区) 土工 V=242.0m ³				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、平成29年7月九州北部豪雨により被災した農地(畑)の災害復旧工事である。河川の被災により進入路がなくなっており、このたび、隣接する県の河川工事で工事用道路ができ、工事箇所に行くことができるようになった。河川工事を請負っている下記業者に施工させることで、重複する工事用道路を安全・円滑に使用することができ、又、経費の削減にもつながることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により、随意契約したい。				
入 札 予 定 価 格	3,696,000 円	最 低 制 限 価 格	-	落 札 業 者	(株)別府土建
落 札 決 定 額	3,630,000 円	低入札調査基準価格	-	落 札 率	98.21%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)別府土建	3,300,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					