

入札結果表速報

| 令和 4 年度 | 起工都市-14号 | | 入 札 日 | 令 和 4 年 7 月 5 日 | |
|--|--|-------------|--------------|-----------------|--------|
| 工 事 名 称 | 道路改良工事(四重町・八日町線2工区) | | 入札及び契約方法 | 指 名 競 争 入 札 | |
| 工 事 箇 所 | 四重町・八日町線 | | 朝倉市 甘木 地内 | | |
| 工 事 概 要 | 道路改良工事 工事長 L=152.4m 準備工 1式 土工 1式 舗装工 1式 表層工 776㎡ 上層路盤工 776㎡ 下層路盤工 776㎡ 路床改良工 233㎡ 排水工 自由勾配側溝 311m 函渠型側溝 4m 集水柵 4基 付帯工 地先境界ブロック 8m 視線誘導標 1基 | | | | |
| 業 種 | 土木 | 指名ランク | Bランク | 担 当 課 | 都市計画課 |
| 指 名 理 由 (随契理由) | 選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Bランク業者16社(準市内業者を除く)に希望確認を行い、指名を希望した7社を指名。 | | | | |
| 入 札 予 定 価 格 | 23,733,600 円 | 最 低 制 限 価 格 | 21,445,600 円 | 落 札 業 者 | ㈱平野建設 |
| 落 札 決 定 額 | 22,539,000 円 | 低入札調査基準価格 | — | 落 札 率 | 94.96% |
| 上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円) | | | | | |
| 番号 | 指 名 業 者 名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備 考 |
| 1 | ㈱上成 | 辞退 | | | |
| 2 | ㈱一典工業 | 辞退 | | | |
| 3 | ㈱浦設備工業 | 辞退 | | | |
| 4 | ㈱一伸工業 | 21,400,000 | | | |
| 5 | ㈱梅野設備 | 辞退 | | | |
| 6 | ㈱原工業 | 21,500,000 | | | |
| 7 | ㈱平野建設 | 20,490,000 | 落札決定 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |