

入札結果表速報

| 令和 4 年度 | 起工復推-8号 | | 入 札 日 | 令 和 4 年 8 月 3 日 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|----------|
| 工 事 名 称 | 旧松末小学校跡地管理・教室棟、体育館耐力度調査業務委託 | | 入札及び契約方法 | 指 名 競 争 入 札 | |
| 工 事 箇 所 | 朝倉市 杷木星丸 地内 | | | | |
| 工 事 概 要 | 管理・教室棟 耐力度調査 体育館 耐力度調査 追加業務 石綿含有事前調査、補修 | | | | |
| 業 種 | | 指 名 ラ ン ク | | 担 当 課 | 復興推進室 |
| 指 名 理 由 (随契理由) | 選定基準に基づき、指名願登録業者のうち「建築一般」に登録・希望があり、かつ、「構造」「調査」「耐震診断」のすべてに希望がある市内業者8社を指名。 | | | | |
| 入 札 予 定 価 格 | 4,112,394 円 | 最 低 制 限 価 格 | | 落 札 業 者 | (株)ヒグチ設計 |
| 落 札 決 定 額 | 4,070,000 円 | 低入札調査基準価格 | — | 落 札 率 | 98.96% |
| 上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円) | | | | | |
| 番号 | 指 名 業 者 名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備 考 |
| 1 | 羽野建築設計事務所 | 3,738,000 | | | |
| 2 | (有)トリエ調査設計 | 3,738,000 | | | |
| 3 | (株)ヒグチ設計 | 3,700,000 | 落札決定 | | |
| 4 | (有)朝倉建築設計 | 辞退 | | | |
| 5 | 梶原建築設計事務所 | 3,710,000 | | | |
| 6 | 伸和1級建築士事務所 | 辞退 | | | |
| 7 | 榊宇野建築事務所 | 辞退 | | | |
| 8 | 谷口設計1級建築士事務所 | 3,730,000 | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |