

入札結果表速報

令和 4 年度	起工 建設 - 52号			入 札 日	令 和 4 年 8 月 9 日	
工 事 名 称	道路舗装補修工事			入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	小限・白鳥線外5路線			朝倉市 市内全域 地内		
工 事 概 要	準備工 舗装切断(舗装版厚15cm以下) 433m 舗装版破砕(舗装版厚15cm以下) 1,005m 産廃処理(舗装殻) 55m ³ 産廃処理(汚泥) 3m ³ 土工 掘削 157m ³ 残土処理 157m ³ 舗装工 不陸修正 796m ² 不陸修正(補足材平均t=30mm) 305m ² 表層(再生密粒度アスコン13mm, 1.4m<W≤3.0) 1,052m ² 基層(再生粗粒度アスコン20mm, 1.4m<W≤3.0) 665m ² 上層路盤(再生粒度調整碎石, t=100mm) 814m ² 上層路盤(再生クワッシュアラン, t=150mm) 287m ² 区画線工 区画線(実線 白W=15cm) 77m 区画線(実線 白W=45cm) 2m カラー舗装 38m ² 安全費 交通誘導員費(交通誘導員B) 1式					
業 種	舗装	指名ランク	Aランク	担 当 課	建設課	
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、舗装Aランク業者21社(準市内業者を除く)に希望確認を行い、指名を希望した13社を指名。					
入 札 予 定 価 格	14,775,200 円		最低制限価格	13,215,400 円	落 札 業 者	(株)半田建設
落 札 決 定 額	14,300,000 円		低入札調査基準価格	—	落 札 率	96.78%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)						
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考	
1	(株)才田組	13,400,000				
2	(株)古賀組	辞退				
3	武藤建設(株)	辞退				
4	(株)羽野組	13,432,000				
5	(株)平田組	辞退				
6	(株)川口建設	13,432,000				
7	(株)半田建設	13,000,000	落札決定			
8	(株)石松組	辞退				
9	(株)泉組	13,432,000				
10	(有)井上興業	辞退				
11	(株)中野建設	13,400,000				
12	(株)上成	辞退				
13	(株)原田組	辞退				
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						