

入札結果表速報

令和 4 年度	起工復推-5号		入 札 日	令 和 4 年 8 月 17 日	
工 事 名 称	久喜宮地域防災広場整備工事		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	朝倉市 杷木久喜宮 地内				
工 事 概 要	擁壁工 L=150m 側溝工 L=288m 舗装工 A=4002m2 柵 工 L=269m				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	A ラ ン ク	担 当 課	復興推進室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Aランク業者22社に希望確認を行い、指名を希望した13社を指名。				
入 札 予 定 価 格	67,695,100 円	最 低 制 限 価 格	61,339,300 円	落 札 業 者	(株)原田組
落 札 決 定 額	64,977,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	95.98%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)環境施設	辞退			
2	(株)才田組	辞退			
3	(株)別府土建	辞退			
4	(株)平田組	辞退			
5	(株)羽野組	61,541,000			
6	日迎建設(株)	辞退			
7	(株)古賀組	辞退			
8	武藤建設(株)	辞退			
9	(有)小野組	61,500,000			
10	(株)泉組	辞退			
11	(有)梶原工建	無効			
12	(株)中野建設	辞退			
13	(株)原田組	59,070,000	落札決定		
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					