

入札結果表速報

令和 4 年度	起工(林道)第12号	入 札 日	令 和 4 年 8 月 18 日		
工 事 名 称	林道中村白木線改良工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 杷木松末 地内				
工 事 概 要	林道中村白木線改良工事 法面保護工 植生マット工 A=1453.7㎡ 植生シート工 A=192.1㎡ 法面補修工 一式 舗装工 砂利舗装工 A=202.3㎡ 排水構造物工 暗渠排水管 A=20m 木柵工 L=3.2m				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、査農(林道)第45号(29)林道中村白木線1号箇所災害復旧工事をしている際、査定箇所以外の当該路線内において、崩壊の恐れのある箇所が発見されたことに起因するものである。改良箇所は、災害復旧工事と近位置であることから、工事を施工中の下記業者に施工させることで、経費の節減及び工期の短縮等につながる。よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により、随意契約としたい。				
入 札 予 定 価 格	8,433,700 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(有)小野組
落 札 決 定 額	8,250,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.82%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)小野組	7,500,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					