

入札結果表速報

令和 4 年度	起工第11号	入 札 日	令 和 4 年 8 月 25 日		
工 事 名 称	農業用施設(道路)改良工事【菱野】	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 菱野 地内				
工 事 概 要	工事延長 L=210m 土 工 一 式 法面工 A=398㎡ フロック積 A=221㎡ 舗装工 A=522㎡ 函渠工 L=19m				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、平成29年豪雨災害で被災した道路の復旧・改良工事であり、隣接の河川工事の影響で、現在まで発注することができなかった。河川工事に完了の目途がついたため発注が可能となり、入札に付したところ5社中下記業者以外が辞退し、入札中止となった。しかし、当該工事に早急に着手しなければ、降雨の際完成した河川護岸を再被災させる恐れがある。近接箇所で行っている下記業者であれば、速やかな着手・施工が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				
入 札 予 定 価 格	31,240,000 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(有)星野組
落 札 決 定 額	31,020,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.29%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)星野組	28,200,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					