

入札結果表速報

令和 4 年度	起工復推-9号		入 札 日	令 和 4 年 8 月 30 日	
工 事 名 称	河道整備工事		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	普通河川 長谷川		朝倉市 日向石 地内		
工 事 概 要	護岸工 A=292m2 舗装工 A=334m2 土砂掘削工 V=1,830m3				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	A ラ ン ク	担 当 課	復興推進室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Aランク業者22社に希望確認を行い、指名を希望した12社を指名。				
入 札 予 定 価 格	41,713,100 円	最 低 制 限 価 格	37,843,300 円	落 札 業 者	(株)才田組
落 札 決 定 額	39,600,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	94.93%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)環境施設	辞退			
2	(株)才田組	36,000,000	落札決定		
3	(株)別府土建	辞退			
4	(株)平田組	辞退			
5	(株)羽野組	37,921,000			
6	(株)古賀組	辞退			
7	武藤建設(株)	辞退			
8	(株)川口建設	37,921,000			
9	(株)泉組	37,921,000			
10	(株)大内田組	辞退			
11	(有)原田	辞退			
12	(株)中野建設	辞退			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					