

入札結果表速報

令和 4 年 度	起工公災- 47号	入 札 日	令 和 4 年 8 月 31 日		
工 事 名 称	河川災害復旧工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	奈良ヶ谷川	朝倉市 山田 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=210m 埋戻 V=504m ³ 袋詰玉石 n=108袋				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は令和4年8月豪雨により被災した奈良ヶ谷川の復旧工事である。豪雨により河床が洗掘され護岸の基礎部分がむき出し状態となっており、今後、護岸崩壊等被害が拡大することが予想されることから、早期の復旧を求められており、本河川に近接する市発注河川災害復旧工事を施工している当該業者に確認したところ早急に対応可能なため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	7,593,300 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	㈱才田組
落 札 決 定 額	7,370,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.05%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱才田組	6,700,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					