

入札結果表速報

令和 4 年度	起工(林道)第14号	入 札 日	令 和 4 年 8 月 31 日		
工 事 名 称	林道口の原線1号箇所外1箇所改良工事	入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 箇 所	朝倉市 佐田 地内				
工 事 概 要	林道口の原線1号箇所改良工事 工事長 L=62.0m 土 工 一式 法面保護工 人工張芝 A=94.7㎡ 排水施設工 横断溝300 L=9.0m U型側溝工300B L=18.0m 集水溝600×600×700 N=2基 法面排水工 L=13.0m 構造物撤去工 一式 林道口の原線2号箇所改良工事 工事長 L=61.0m 排水施設工 コルゲートパイプΦ1000 L=2.0m				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	D ラ ン ク	担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Dランク業者24社(準市内業者を除く)に希望確認を行い、指名を希望した9社を指名。				
入 札 予 定 価 格	3,334,100 円	最 低 制 限 価 格	2,994,200 円	落 札 業 者	西本建設(株)
落 札 決 定 額	3,300,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	98.97%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)佑建	辞退			
2	(有)秋重建設	辞退			
3	(有)新浜産業	辞退			
4	(株)一輝建設	3,031,000			
5	石松建設(有)	3,031,000			
6	(株)櫻木組	辞退			
7	(株)研正建設	3,020,000			
8	西本建設(株)	3,000,000	落札決定		
9	荻野組	3,031,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					