

### 入札結果表速報

令和 4 年度	起工(林道)第34号	入 札 日	令 和 4 年 10 月 27 日		
工 事 名 称	林道乙石線改良工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 杷木松末 地内				
工 事 概 要	林道乙石線改良工事 復旧延長 L=124m 土 工 一式 倒木・流木撤去工 一式 擁 壁 工 コンクリートブロック積工 L=24.0m 土砂流出防止工 袋詰玉石 15個 舗 装 工 コンクリート路面工 A=31.5㎡ 構造物撤去工 一式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、査農(林道)第56号(29)林道乙石線2号箇所災害復旧工事をしている際、当路線内において、査定箇所以外に改良工事が必要な箇所が判明したものである。災害復旧工事の為に設置した仮設道路を使用しなければ施工が困難であり、また、災害復旧工事は同路線の近位置で施工していることから、下記業者であれば、経費の節減及び工期の短縮等につながる。よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により、随意契約としたい。				
入 札 予 定 価 格	8,437,000 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(有)井上興業
落 札 決 定 額	8,250,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.78%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 <span style="float: right;">(単位:円)</span>					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)井上興業	7,900,000	7,500,000	見積決定	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					