入札結果表速報

令和　4　年 度	起工公災－ 101号	入　札　日	令　和　4　年　12　月　15　日
工 事 名 称	河川災害復旧工事	入札及び契約方法	随　　意　　契　　約
工 事 箇 所	奈良ヶ谷川	朝倉市 山田 地内	
工 事 概 要	復旧延長　L=10.0m 土工　1式 コンクリートブロック積工(河川)裏コン無し　A＝27㎡ 裏コン有り　A=5㎡ 小口止工　N=1箇所 仮設工　締切排水工　1式 掛樋工　L=15m 植生工　野芝　A=13㎡		

業　　種		指 名 ランク		担　当　課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は、令和4年8月豪雨により被災した奈良ヶ谷川の護岸復旧工事である。護岸の崩壊により応急的に大型土のうを設置しているが、早急な復旧を求められており、現在隣接している国道部の復旧工事を施工している当該業者に確認したところ早急な対応が可能なため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用し随意契約するもの。				

入 札 予 定 価 格	3,553,000 円	最 低 制 限 価 格	―	落　札　業　者	㈱石松組
落 札 決 定 額	3,520,000 円	低入札調査基準価格	―	落　札　率	99.07%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備　　考
1	㈱石松組	3,821,400	3,500,000	3,200,000	見積決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					