

入札結果表速報

令和 4 年度	起工第28号(29)	入 札 日	令 和 4 年 12 月 15 日		
工 事 名 称	農地(畑)災害復旧工事【杷木志波3118】	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 杷木志波 地内				
工 事 概 要	土工 盛土 V=349m ³ 法面整形 A=266m ² 法面工 芝付工 A=266m ² 土留工 柵工 L=53m				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、土木Cランクでの入札が不調となり、選定基準に基づき土木Bランクでの入札を行ったが、再度不調となった。改めて競争入札に付す時間が無いため、下記業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約したい。				
入 札 予 定 価 格	6,776,000 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(株)日野土木
落 札 決 定 額	6,644,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	98.05%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)日野土木	6,040,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					