

入札結果表速報

令和 4 年度	起工子未-7号		入 札 日	令 和 5 年 1 月 25 日	
工 事 名 称	立石学童保育所改修工事		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	立石学童保育所		朝倉市 頼田380-1 地内		
工 事 概 要	木造平屋建 延床面積82.81㎡ 塗装改修工事 外壁改修工事				
業 種	建築	指 名 ラ ン ク	C ラ ン ク	担 当 課	子ども未来課
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ、全社辞退したため入札中止となった。 選定基準に基づき、建築Bランク業者2社、建築Aランク業者11社、合計13社に希望確認を行い、指名を希望した8社を指名する。				
入 札 予 定 価 格	5,291,000 円	最 低 制 限 価 格	4,842,200 円	落 札 業 者	時川建設(有)
落 札 決 定 額	5,112,800 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	96.63%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)才田組	辞退			
2	(株)環境施設	4,750,000			
3	(株)手嶋組	辞退			
4	(株)梶原工務店	4,750,000			
5	(株)羽野組	辞退			
6	(株)大坪組	4,780,000			
7	(株)柿原工務店	4,800,000			
8	時川建設(有)	4,648,000	落札決定		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					