

入札結果表速報

令和 4 年度	起工 建設 - 111号	入 札 日	令和 5 年 1 月 26 日		
工 事 名 称	後退道路舗装工事	入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 箇 所	中原5号線	朝倉市 中原 地内			
工 事 概 要	工事長 L=116.5m ・準備工 一式 ・土工 一式 ・排水構造物工 ボックスカルバート(特配筋)B1,500×H1,000 L=8.0m ・舗装工 不陸整正 A=364㎡ 下層路盤 t=150mm(RC-40) A=364㎡ 表層 t=50mm(再生密粒度アスコン(13)) A=364㎡ ・防護柵工 ガードレール Gr-C-4E L=7m ・仮設工 締切排水工 1箇所 ・安全費 一式				
業 種	舗装	指 名 ラ ン ク	B ラ ン ク	担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ1社を残し入札中止となったため、選定基準に基づき舗装Aランク業者21社と残った舗装Bランク業者1社あわせて22社に希望確認したところ、希望のあったAランク業者9社とBランク業者1社の合計10社を指名。				
入 札 予 定 価 格	7,033,400 円	最 低 制 限 価 格	6,300,800 円	落 札 業 者	(有)西村技建
落 札 決 定 額	6,875,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.74%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱才田組		辞退		
2	武藤建設㈱		辞退		
3	㈱羽野組		辞退		
4	㈱平田組		辞退		
5	㈱川口建設		辞退		
6	㈱泉組		辞退		
7	㈱中野建設	6,300,000			
8	㈱上成		辞退		
9	㈱原田組		辞退		
10	(有)西村技建	6,250,000	落札決定		
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					