

入札結果表速報

令和 4 年度	起工農復-13号		入札日	令和 5 年 1 月 26 日	
工事名称	農地改良復旧(区画整理)工事(北川道目木・梅ヶ谷地区)		入札及び契約方法	指名競争入札	
工事箇所	北川道目木・梅ヶ谷地区		朝倉市 杷木志波 地内		
工事概要	農地改良復旧(区画整理)工事 【北川道目木・梅ヶ谷地区】 整地工 A=2.47ha 道路工 L=1,392m 水路工 L=1,002m 排水路工 L=1,096m				
業種	土木	指名ランク		担当課	農地改良復旧室
指名理由 (随契理由)	平成29年7月九州北部豪雨災害に伴う農地改良復旧(区画整理)工事について、朝倉市特定建設工事共同企業体運用基準第3条第2項に基づき、市内の土木Aランク業者22社及び土木Bランク業者16社に、特定建設工事共同企業体による、もしくは単独業者による指名の希望確認を行い、単独での指名を希望した11社を指名。				
入札予定価格	442,200,000 円	最低制限価格	405,951,700 円	落札業者	(株)原田組
落札決定額	437,250,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	98.88%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	(株)環境施設	辞退			
2	(株)別府土建	辞退			
3	(株)羽野組	辞退			
4	武藤建設(株)	辞退			
5	(有)小野組	402,000,000			
6	(株)川口建設	辞退			
7	(株)泉組	辞退			
8	(有)梶原工建	402,000,000			
9	(株)中野建設	辞退			
10	(株)原田組	397,500,000	落札決定		
11	(株)上成	辞退			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					