

入札結果表速報

令和 4 年度	起工復推-19号		入 札 日	令 和 5 年 1 月 11 日	
工 事 名 称	須川地区土砂置き場整備工事		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	朝倉市 須川 地内				
工 事 概 要	道路掘削工 V=44m3 道路盛土工 V=44m3 法面整形工 A=160m2 鉄止め擁壁工 L=55m 防草コンクリート工 A=60m2				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	D ラ ン ク	担 当 課	復興推進室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Dランク業者24社(準市内業者を除く)に希望確認を行い、指名を希望した7社を指名。				
入 札 予 定 価 格	3,479,300 円	最 低 制 限 価 格	3,122,900 円	落 札 業 者	(有)秋重建設
落 札 決 定 額	3,443,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	98.95%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)はらの	3,160,000			
2	(有)秋重建設	3,130,000	落札決定		
3	(有)新浜産業	棄権			
4	(株)一輝建設	棄権			
5	石松建設(有)	3,163,000			
6	(株)YTK	3,163,000			
7	荻野組	辞退			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					