

入札結果表速報

令和 4 年度	起工 建設 - 116号		入 札 日	令 和 5 年 1 月 25 日	
工 事 名 称	橋梁補修工事(白木谷橋)		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	浜川・新浜線		朝倉市 杷木池田 地内		
工 事 概 要	橋梁補修工事(橋長L=14.9m、全幅員W=5.7m) 構造物撤去工 一式 排水施設工 N=8基 橋面防水工 A=76㎡ 表層工 A=76㎡ パラペット工 L=10m 地覆改良工 L=14m 防護柵設置工 L=13m 仮設工 一式				
業 種		指名ランク	—	担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、土木Cランク業者に希望確認をしたところ、1社のみ希望だった為、改めて希望した土木Cランク業者1社と、選定基準に基づく土木Bランク業者16社(準市内を除く)のうち指名を希望した業者5社、あわせて6社で入札を行ったが、入札辞退および棄権により不調となった。改めて入札に付す時間がないため、残った上記業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約とした。				
入 札 予 定 価 格	9,494,100 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	有限会社 井上興業
落 札 決 定 額	9,493,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.98%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)井上興業	8,630,000			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					