

入札結果表速報

令和 5 年度	起工公災－ 3号		入 札 日	令 和 5 年 4 月 14 日	
工 事 名 称	道路改良工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	道目木2号線		朝倉市 杷木志波 地内		
工 事 概 要	工事延長 L=129.2m 土工 N=1式 舗装工 表層 A=64㎡ 路盤工 A=64㎡ 排水構造物工 U型側溝 L=129m 防護柵工 ガードレール L=129m				
業 種		指名ランク		担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は平成29年7月九州北部豪雨による北川の河川改良復旧工事により、道路線形の変更や付け替え等の必要が生じた市道道目木2号線の改良工事である。本工事箇所は現在、市が発注している道路災害復旧工事と隣接した箇所の工事であり、両工事が一体の構造物の構築を目的とし、かつ、前工事と後工事の施工者が異なる場合は、瑕疵担保責任の範囲が不明確になる等のおそれがあり、両工事が密接不可分な関係にあるため、一貫した施工が技術的に必要とされることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用して随意契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	5,954,300 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(有)武田設備
落 札 決 定 額	5,830,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.91%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)武田設備	5,300,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					