

入札結果表速報

令和5年度	起工下水第6号		入札日	令和5年5月8日	
工事名称	農業集落排水事業処理施設 実施設計業務委託		入札及び契約方法	随意契約	
工事箇所	朝倉市 安川・大福・上寺・朝倉・宮野・蜷城 地内				
工事概要	汚水処理施設設計 1式 安川・大福・上寺・朝倉・宮野・蜷城 6地区 特別仕様書の作成 1式 工事費積算 1式 打合せ 1式 点検照査取りまとめ 1式				
業種		指名ランク		担当課	上下水道課
指名理由 (随契理由)	当該業務は、平成25年度に実施した農業集落排水施設機能診断調査、平成26・27年度に策定した最適整備構想及び令和2年度に算定した費用対効果を基に、農業集落排水施設の実施設計を委託するものである。福岡県土地改良事業団体連合会は、平成25年度の基礎調査、26年度・27年度の最適整備構想策定業務及び令和2年度の費用対効果算定業務を受託しておりこの事業と実施地区の状況に精通している。また、当連合会は、会員(市町村、土地改良区)が設立し国が認定した団体であり、市町村が実施する土地改良事業に精通しており、農業土木の専門職員を多数有している。以上の理由により、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に基づき随意契約としたい。				
入札予定価格	2,541,000 円	最低制限価格	—	落札業者	福岡県土地改良事業団体連合会
落札決定額	2,420,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	95.23%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	福岡県土地改良事業団体連合会	2,200,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					