

入札結果表速報

|  |  |           |             |          |                  |        |
|--|--|-----------|-------------|----------|------------------|--------|
| 令和 5 年度  | 起工教育-1号  |           |             | 入 札 日    | 令 和 5 年 5 月 10 日 |        |
| 工 事 名 称  | 甘木中学校プール循環ろ過装置改修工事設計業務委託   |           |             | 入札及び契約方法 | 指 名 競 争 入 札      |        |
| 工 事 箇 所  |  |           |             | 朝倉市 堤 地内 |                  |        |
| 工 事 概 要  | 甘木中学校プール循環ろ過装置改修工事設計業務委託<br>・プール循環ろ過装置更新<br>・塩素自動供給機更新<br>・逆洗排水の下水道接続      |           |             |          |                  |        |
| 業 種  |  | 指 名 ランク   |             | 担 当 課    | 教育課              |        |
| 指 名 理 由<br>(随契理由)                                      | 選定基準に基づき、指名願登録業者のうち、「建築一般」に登録・希望があり、かつ「意匠」「構造」「衛生」「電気」のすべてに希望がある市内業者8社を指名。 |           |             |          |                  |        |
| 入 札 予 定 価 格  | 3,404,570 円  |           | 最 低 制 限 価 格 | —        | 落 札 業 者          | ㈱ヒグチ設計 |
| 落 札 決 定 額  | 3,300,000 円  |           | 低入札調査基準価格   | —        | 落 札 率            | 96.92% |
| 上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円) |  |           |             |          |                  |        |
| 番号   | 指 名 業 者 名  | 第1回入札     | 第2回入札       | 随契見積額    | 備 考              |        |
| 1  | 羽野建築設計事務所  | 3,029,000 |             |          |                  |        |
| 2  | ㈲トリエ調査設計   | 3,090,000 |             |          |                  |        |
| 3  | ㈱ヒグチ設計   | 3,000,000 | 落札決定        |          | (抽選)             |        |
| 4  | ㈲朝倉建築設計  | 3,090,000 |             |          |                  |        |
| 5  | 梶原建築設計事務所  | 3,050,000 |             |          |                  |        |
| 6  | 伸和1級建築士事務所   | 3,095,000 |             |          |                  |        |
| 7  | ㈱宇野建築事務所   | 3,095,000 |             |          |                  |        |
| 8  | 谷口設計1級建築士事務所   | 3,000,000 |             |          | (抽選)             |        |
| 9  |  |           |             |          |                  |        |
| 10   |  |           |             |          |                  |        |
| 11   |  |           |             |          |                  |        |
| 12   |  |           |             |          |                  |        |
| 13   |  |           |             |          |                  |        |
| 14   |  |           |             |          |                  |        |
| 15   |  |           |             |          |                  |        |
| 16   |  |           |             |          |                  |        |
| 17   |  |           |             |          |                  |        |
| 18   |  |           |             |          |                  |        |
| 19   |  |           |             |          |                  |        |
| 20   |  |           |             |          |                  |        |