

入札結果表速報

令和 5 年度	査農第5号(29)		入 札 日	令 和 5 年 5 月 17 日	
工 事 名 称	農業用施設(頭首工)災害復旧工事【26-8171砂原井堰】 H29災 R5仮取水(R5.6~R6.2)		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	朝倉市 杷木星丸 地内				
工 事 概 要	ポンプ運転(かんがい期) N=1箇所、ポンプ運転(非かんがい期) N=1箇所 ポンプ撤去 N=1箇所、排水ポンプ用釜場撤去埋戻 N=1箇所 サクシヨホース撤去 184.0m 廃プラ運搬・処理 V=1.2m ³ 敷鉄板賃料 20,088m ² 供日 敷鉄板撤去 A=72m ² 敷鉄板運搬 12.43t 低圧引込設備撤去 N=1箇所 接地極撤去 N=1箇所 低圧ケーブル3心(地上施設)撤去 N=1箇所 分電盤設備(3線式)撤去 N=1箇所				
業 種	土木	指名ランク	Dランク	担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Dランク業者24社(準市内業者を除く)に希望確認を行い、指名を希望した8社を指名。				
入 札 予 定 価 格	4,444,000 円	最低制限価格	3,941,300 円	落 札 業 者	(有)武田設備
落 札 決 定 額	3,941,300 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	88.68%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	株佑建	4,040,000			
2	(有)秋重建設	辞退			
3	(有)新浜産業	棄権			
4	(有)武田設備	3,583,000	落札決定		
5	株一輝建設	辞退			
6	石松建設(有)	辞退			
7	株池田組	4,035,000			
8	西本建設(株)	辞退			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					