

入札結果表速報

令和 5 年度	起工公災－ 107号		入 札 日	令 和 5 年 8 月 31 日	
工 事 名 称	道路災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	山田・黒川線		朝倉市 山田 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=1840m 道路側溝清掃 L=1840m 残土運搬・処分 V=165m <sup>3</sup>				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は令和5年7月7日から大雨により被災した山田・黒川線の復旧工事である。豪雨により市道側溝が埋塞しており、このままでは今後の降雨時に道路冠水等被害が拡大する恐れがある。緊急的に工事が必要であり、競争入札に付する時間的な余裕がないことから、本工事箇所近接にて河川改修工事を施工中の当該業者であれば、早急に対応可能なため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	4,998,400 円	最 低 制 限 価 格	－	落 札 業 者	(株)羽野組
落 札 決 定 額	4,840,000 円	低入札調査基準価格	－	落 札 率	96.83%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 <span style="float: right;">(単位:円)</span>					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)羽野組	4,400,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					