

入札結果表速報

令和 5 年度	起工都整-29号		入 札 日	令 和 5 年 8 月 30 日	
工 事 名 称	堆積土砂直接排除工事(杷木寒水地区)		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	朝倉市 杷木寒水 地内				
工 事 概 要	土工(杷木寒水地区) 積込(ルース):土砂 V=4,160m <sup>3</sup> 積込(ルース):岩塊・玉石 V=1,780m <sup>3</sup> 土砂当運搬 V=5,940m <sup>3</sup> 投棄料:土砂 V=4,160m <sup>3</sup> 投棄料:岩塊・玉石 V=1,780m <sup>3</sup>				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	都市整備課
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は、令和5年7月7日から大雨により、宅地に流入堆積した土砂の排除工事である。当該工事箇所は、県発注の河道掘削工事(2工区)及び溪流保全工事(8工区)と一部重複、錯綜しており、工事施工中の上記業者に施工させることで、工期の短縮に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保することができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用して随契契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	48,682,700 円		最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者 (有)梶原工建
落 札 決 定 額	48,400,000 円		低入札調査基準価格	—	落 札 率 99.41%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 <span style="float: right;">(単位:円)</span>					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	有)梶原工建	44,000,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					