

入札結果表速報

令和 5 年度	起工公災－ 310号		入 札 日	令 和 5 年 10 月 25 日	
工 事 名 称	河道整備工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	奈良ヶ谷川右4		朝倉市 山田 地内		
工 事 概 要	工事長 L=79.6m 小型擁壁 V=0.6m3 重力式擁壁 V=6m3 大型水路(700×700 T-25 蓋付) L=7m 大型水路(700×700 T-6) L=45m ポリエチレン製U字フレーム(700×700) L=23m 集水柵 N=2基				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は奈良ヶ谷川に隣接する河道の整備工事である。令和5年7月7日から大雨により土羽護岸が流出しており、このままでは次期出水期までに河道の整備が間に合わず、護岸が再度被災する恐れがあることから、緊急に施工する必要がある。競争入札に付する時間的な余裕がなく、本工事箇所隣接する奈良ヶ谷川河川改修工事を施工している当該業者より早急な対応が可能であると回答を得たことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	8,404,000 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(株)羽野組
落 札 決 定 額	8,140,000 円	低 入 札 調 査 基 準 価 格	—	落 札 率	96.85%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	株羽野組	7,400,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					