

入札結果表速報

令和 5 年度	起工第8号(29)	入 札 日	令和 5 年 10 月 12 日		
工 事 名 称	農業用施設(道路)改修工事【黒川5173-1地先】	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 黒川 地内				
工 事 概 要	【1-1工区】 復旧延長 L=10.0m、盛土法面整形 A=50㎡ 【1-2工区】 復旧延長 L=9.0m、コンクリートブロック積工 A=30㎡ 【1-3工区】 復旧延長 L=12.0m、コンクリートブロック積工 A=41㎡ 【2工区】 復旧延長 L=15.0m、コンクリートブロック積工 A=62㎡ 【仮設工】 砂利舗設 A=123㎡				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、土木Bランクでの入札が不調となり、選定基準に基づき土木Aランクでの入札を行ったが、再度不調となった。改めて競争入札に付す時間が無いため、下記業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約したい。				
入札予定価格	10,681,000 円	最低制限価格	—	落札業者	(有)原武建設
落札決定額	10,670,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	99.89%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)原武建設	9,700,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					