

入札結果表速報

令和 5 年度	起工公災－ 335号		入 札 日	令 和 5 年 11 月 30 日	
工 事 名 称	道路災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	星丸・大山線		朝倉市 杷木星丸 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=200m 崩土撤去 V=754m <sup>3</sup> 側溝埋塞土砂撤去 450×450 L=62m V=13m <sup>3</sup>				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は令和5年7月7日からの大由により被災した星丸・大山線の復旧工事である。大雨により市道及び側溝が土砂で埋塞しており、このまま放置すると今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあるため、緊急に施工する必要がある。競争入札に付する時間的な余裕がなく、本工事箇所近接にて農地改良復旧(区画整理)工事を施工している当該業者より、早急な対応が可能であると回答を得たことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随契契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	4,460,500 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(株)協和工業
落 札 決 定 額	4,290,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	96.17%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)協和工業	3,900,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					