
令　和 5 年　度 入 　  　札　   　日

入札及び契約方法

指 名 ﾗ ﾝ ｸ 担 　当　 課 建設課

最 低 制 限 価 格 － 落 札 業 者 ㈱羽野組

低入札調査基準価格 － 落 札 率 95.16%

（単位:円）

番号 第１回入札 第２回入札 随契見積額
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入札結果表速報

　査定公災－ 257号 令 和 5 年 12 月 13 日

工　事　名　称 　道路災害復旧工事（令和５年災） 随 意 契 約

指　名　理　由
(随契理由)

本工事は令和５年７月７日からの大雨により被災した山田・黒川線の復旧工事である。大雨により市道が流出しており、このまま放置すると今後
の降雨等により被害が拡大する恐れがあるため、緊急に施工する必要がある。競争入札に付する時間的な余裕がなく、本工事箇所近接にて県
発注砂防工事を施工している当該業者であれば、早急な対応が可能であるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号を適用して随意
契約するもの。

入 札 予 定 価 格 15,026,000 円

落 札 決 定 額 14,300,000 円

工　事　箇　所 　山田・黒川線 　朝倉市 山田 地内

工　事　概　要

復旧延長　L=91.0m
　コンクリートブロック積工(河川)　A＝66㎡
　コンクリート擁壁工(小口止工)　V=5m3 (5箇所)
　床張コンクリート工　V=14m3
　排水構造物工(集水桝)　N＝1箇所
　アスファルト舗装(表層)　A=28㎡
　ガードレール設置工(コンクリート用)　L=78m
　雑工(袋詰玉石)　N=12袋
　土留・仮締切工(大型土のう)　N＝7袋

業　　　　　　種

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

指　名　業　者　名 備　　　　　　　考

㈱羽野組


