

入札結果表速報

令和 5 年度	起工公災－ 359号	入 札 日	令 和 6 年 2 月 1 日		
工 事 名 称	河川災害復旧工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	尻無川	朝倉市 杷木志波 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=15m 石積工(練) A=40㎡ 雑工(石積) A=8㎡ 仮設工 1式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は、令和4年7月豪雨により被災した尻無川の復旧工事である。本河川沿線道路は県発注砂防工事車両等が頻繁に往来する道路であったため、これまでは複数業者の工事車両輻輳に伴う工期の遅れや事故防止の観点から本工事の発注を見送っていたが、今回、工事が進んできたことで車両の往来が減少してきたため復旧を行うものである。本工事箇所は現在施工中の市発注河川改修工事と隣接した箇所であり、両工事が一体の構造物の構築を目的とし、かつ、両工事の施工者が異なる場合は、瑕疵担保責任の範囲が不明確になる等のおそれがあるため、一貫した施工が技術的に必要とされることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用して随意契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	2,882,000 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(有)伊藤産業
落 札 決 定 額	2,816,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.70%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)伊藤産業	2,560,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					