

入札結果表速報

令和 5 年度	起工第63号	入 札 日	令 和 6 年 2 月 16 日		
工 事 名 称	林道改良工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 杷木赤谷 地内				
工 事 概 要	土工 V=70m ³ 、根継工(モルタル吹付) 1式				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、令和5年7月7日からの大由により被災した林道赤谷・真竹線の改良工事である。当該箇所は平成29年7月九州北部豪雨及び令和3年8月豪雨災害の際にも被災し、下記業者により擁壁工を施工した。擁壁工下部が洗堀され露出している状態であり、このままの状態では林道が崩壊する危険性があるため、緊急に施工する必要がある。当該箇所の先には、令和5年災により被災し、国の災害復旧事業により復旧工事を施工する箇所があるが、進入箇所が当該箇所しかなく、道路が崩壊した場合、国庫補助による災害復旧事業の完了が困難となる恐れがある。競争入札に付する時間的な余裕がなく、本工事箇所で擁壁工を施工していた下記業者であれば早急な対応が可能であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約したい。				
入札予定価格	3,496,900 円	最低制限価格	—	落札業者	(有)伊藤産業
落札決定額	3,278,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	93.74%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)伊藤産業	2,980,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					