

### 入札結果表速報

令和 5 年度	査農(林道)第58号(05)	入 札 日	令 和 6 年 2 月 16 日		
工 事 名 称	林道高木線15号箇所災害復旧工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 佐田 地内				
工 事 概 要	15号箇所(その1) 復旧延長 L=14.4m 土工 1式、法面保護工 人工張芝 A=142.6㎡、防護柵工 木製ガードレール L=8.0m 15号箇所(その2) 復旧延長 L=15.5m 土工 1式、法面保護工 簡易吹付法砕工 A=816.9㎡				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、令和5年7月7日からの大由により被災した林道高木線の復旧工事である。当該箇所は県による林道開設事業が完了した直後に被災したもので、市への引渡しを終えた箇所については、災害復旧事業として市が施工する必要がある。現在当該工事箇所の先で県の開設事業が施工中であり、当該工事で施工する法面については開設事業で施工する法面と隣接しているため工事が錯綜する。当該施工中の者に施工させることで、工期の短縮、工事の安全・円滑かつ適切な施工が確保できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約としたい。				
入札予定価格	28,340,400 円	最低制限価格	—	落札業者	(株)別府土建
落札決定額	28,050,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	98.97%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)別府土建	25,500,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					