

入札結果表速報

令和 5 年度	査農(林道)第59号(05)	入 札 日	令和 6 年 2 月 16 日		
工 事 名 称	林道高木線16号箇所外4箇所災害復旧工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 佐田 地内				
工 事 概 要	16号箇所(その1) 復旧延長 L=15.7m 土工 1式、法面保護工 A=28.3㎡、排水施設工 L=8.0m 16号箇所(その2) 復旧延長 L=35.7m 土工 1式、舗装工 A=7.5㎡、防護柵工 L=32.0m、縁石工 L=14.9m 16号箇所(その3) 復旧延長 L=32.5m 土工 1式、根継工 V=19.1㎡ 17号箇所 復旧延長 L=24.7m 土工 1式、擁壁工 V=99.8㎡、排水施設工(横断溝) L=4.0m、排水管敷設 L=8.0m、舗装工 A=54.9㎡、防護柵工 L=22.0m、道路付風施設工 L=19.7m 18号箇所 復旧延長 L=32.4m 土工 1式、法面保護工 A=15.1㎡、かご砕工 L=16.5m、舗装工 A=5.5㎡、防護柵工 L=14.0m、道路付風施設工 L=5.0m、区画線工 L=5.0m 19号箇所 復旧延長 L=92.0m 土工 1式、法面保護工 A=47.3㎡、舗装工 A=3.2㎡、防護柵工 L=7.0m、道路付風施設工 L=6.1m、区画線工 L=6.1m、かご砕工 L=17.0m 20号箇所 復旧延長 L=29.5m 土工 1式、法面保護工 A=241.0㎡				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、令和5年7月7日からの大雨により被災した林道高木線の復旧工事である。当該箇所は県による林道開設事業が完了した直後に被災したもので、市への引渡しを終えた箇所については、災害復旧事業として市が施工する必要がある。現在当該工事箇所の先で県の開設事業が施工中であり、当該箇所からの通行や、開設事業で発生した土砂を当該工事に流用する必要があるため、工事が錯綜する。当該施工中の者に施工させることで、工期の短縮、工事の安全・円滑かつ適切な施工が確保できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約としたい。				
入札予定価格	27,458,200 円	最低制限価格	—	落札業者	(株)平田組
落札決定額	26,950,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	98.14%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)平田組	24,500,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					