

## 入札結果表速報

令和 5 年度	査農第57号 (29)	入 札 日	令和 6 年 2 月 27 日		
工 事 名 称	農業用施設(頭首工)災害復旧工事【26-8169 川口井堰他7箇所】H29災	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 杷木林田・杷木星丸・杷木松末・杷木赤谷 地内				
工 事 概 要	<p>【26-8169 川口井堰】 復旧延長 L=446.68m 堤外水路工 L=409.93m、開水路工 L=25.55m、取水口工 N=1箇所、水路構造物工 L=10.0m、構造物撤去工 V=0.3m<sup>3</sup>、仮設工 N=1式</p> <p>【26-8170 十二丁井堰】 復旧延長 L=199.08m 堤外水路工 L=172.45m、開水路工 L=20.43m、取水口工 N=1箇所、水路構造物工 L=5.0m、構造物撤去工 V=0.9m<sup>3</sup>、仮設工 N=1式</p> <p>【26-8171 砂原井堰】 復旧延長 L=121.17m 堤外水路工 L=94.53m、開水路工 L=20.14m、取水口工 L=1.50m、水路構造物工 L=5.00m、構造物撤去工 V=1.7m<sup>3</sup>、仮設工 N=1式</p> <p>【26-8172 能勝田井堰】 復旧延長 L=100.23m 堤外水路工 L=74.85m、開水路工 L=20.18m、取水口工 N=1箇所、水路構造物工 L=4.0m、構造物撤去工 V=0.6m<sup>3</sup>、仮設工 N=1式</p> <p>【26-8173 小汐3号井堰】 復旧延長 L=70.17m 堤外水路工 L=55.22m、開水路工 L=8.75m、取水口工 N=1箇所、水路構造物工 L=5.0m、構造物撤去工 V=0.7m<sup>3</sup>、仮設工 N=1式</p> <p>【26-8174 小汐2号井堰】 復旧延長 L=73.59m 堤外水路工 L=58.59m、開水路工 L=8.80m、取水口工 N=1箇所、水路構造物工 L=5.0m、構造物撤去工 V=0.7m<sup>3</sup>、仮設工 N=1式</p> <p>【26-8175 小汐1号井堰】 復旧延長 L=49.53m 水路浚渫工 L=35.73m、開水路工 L=8.80m、取水口工 N=1箇所、水路構造物工 L=5.0m、構造物撤去工 V=0.7m<sup>3</sup>、仮設工 N=1式</p> <p>【26-8177 大堰井堰】 復旧延長 L=39.99m 堤外水路工 L=27.34m、開水路工 L=6.45m、取水口工 N=1箇所、水路構造物工 L=5.0m、構造物撤去工 V=0.7m<sup>3</sup>、仮設工 N=1式</p>				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	<p>当該工事は、平成29年7月九州北部豪雨により被災した赤谷川内の頭首工8箇所の復旧工事である。河川工事が令和5年度に完了したため発注が可能となり、入札に付したが全者辞退となり入札不調となった。取水期までに当該頭首工の用水先の区画整理エリア内への通水を行う必要があり、早急に着手しなければならないため、競争入札に付す時間的な余裕がない。隣接する赤谷川区画整理エリアの工事を施工している当該業者であれば、速やかな災害復旧ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とするもの。</p>				
入札予定価格	50,886,000 円	最低制限価格	—	落札業者	(有)井上興業
落札決定額	50,600,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	99.43%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)井上興業	46,000,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					