

入札結果表速報

令和 5 年度	起工 建設 - 161号		入 札 日	令 和 6 年 3 月 14 日	
工 事 名 称	道路改良工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	来春・一木線		朝倉市 甘木・一木 地内		
工 事 概 要	<p>工事長 L=150.0m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・準備工 一式 ・土工 一式 ・擁壁工 1号L型擁壁(H=1500型) L=34.0m 4号L型擁壁(H=800S型,1000S型,1250S型,1500S型) L=12.40m ・排水構造物工 横断暗渠(300) L=17m 横断暗渠(450) L=2m 5号自由勾配側溝(400×H) L=19.0m 管渠型側溝(標準部300) L=224m 管渠型側溝(集水用300) L=56m U型側溝(450) L=33.7m 現場打集水柵 N=4箇所 ・緑石工 歩車道境界ブロック(標準部) L=234m <p>・舗装工 路床改良(t=300mm Fe石灰中央混合) A=937m²</p> <p>下層路盤(t=140mm 粒調Fe処理材) A=936m²</p> <p>上層路盤(t=150mm 再生粒調碎石) A=936m²</p> <p>下層路盤(t=140mm 再生クワッチャラン) A=712m²</p> <p>下層路盤(t=150mm 再生クワッチャラン) A=53m²</p>				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	<p>本工事は市道来春・一木線の改良工事である。当該箇所は現在施工中の道路改良工事に引き続き施工される後工事であり、両工事が一体の構造物の構築を目的としている。前工事と後工事の施工者が異なる場合は、瑕疵担保責任の範囲が不明確になる等のおそれがあり、両工事が密接不可分な関係にあるため、一貫した施工が技術的に必要とされることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約とするもの。</p>				
入 札 予 定 価 格	31,852,700 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	有限会社 原田
落 札 決 定 額	30,891,300 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	96.98%
<p>上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。</p> <p style="text-align: right;">(単位:円)</p>					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)原田	28,083,000			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					