

入札結果表速報

令和6年度	査農第27号(05)			入札日又は見積決定日	令和6年6月27日	
工事(業務)名称	林道高木線1号箇所外5箇所災害復旧工事 R5災			入札及び契約方法	随意契約	
工事等箇所又は履行場所	朝倉市 佐田 地内					
工事(業務)概要	林道高木線1号箇所災害復旧工事 復旧工事L=65m 土工 一式 法面保護工 植生基材吹付工 A=1702.5m2 簡易法枠工 A=390.5m2 構造物撤去工 一式 伐採・処理工 一式 林道高木線2号箇所災害復旧工事 復旧工事L=29m (その1)復旧工事L=20.5m 土工 一式 法面保護工 簡易法枠工 A=141.1m2 防護柵工 L=12m 構造物撤去工 一式 (その2)復旧工事L=7.6m 土工 一式 法面保護工 植生基材吹付工 A=153.8m2 林道高木線3号箇所災害復旧工事 復旧工事L=131m 土工 一式 法面保護工 植生基材吹付 A=1242.9m2 人工張芝 A=1819.5m2 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 L=20m 構造物撤去工 一式 林道高木線4号箇所災害復旧工事 復旧工事L=19m 土工 一式 法面保護工 植生基材吹付工 A=231.3m2 林道高木線5号箇所災害復旧工事 復旧工事L=41m 土工 一式 構造物工 一式 排水施設工 一式 法面保護工 簡易法枠工 A=208.7m2 人工張芝 A=214.1m2 丸太筋工 L=48.4m 舗装工 A=12.9m2 防護柵工 L=12.5m 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 林道高木線6号箇所災害復旧工事 復旧工事L=17m 土工 一式 排水施設工 一式 法面保護工 人工張芝 A=58.4m2 丸太筋工 L=21m 構造物撤去工 一式					
業 種	—	指 名 ラ ン ク	—	担 当 課	農地等・林道災害対策室	
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は、令和5年7月7日からの大雨により被災した林道高木線の復旧工事である。入札に付したところ当該業者以外が辞退し入札中止となった。当該施工区域においては、崩落の恐れのある法面の表土露出が多く現認されている。このことから、被害拡大を防止するとともに迅速に復旧工事を行う必要がある。競争入札に再度付する時間的な余裕がないことから、早急な対応が可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とするもの					
入札予定価格	105,458,100円		最低制限価格	—	落 札 業 者	㈱羽野組
落 札 決 定 額	105,380,000円		低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.92%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)						
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考	
1	㈱羽野組	95,800,000	見積決定			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						