

入札結果表速報

令和 6 年 度	起工公災－ 123号			入 札 日	令 和 6 年 12 月 11 日
工 事 名 称	河川災害復旧工事			入札及び契約方法	随 意 契 約
工 事 箇 所	吹谷川			朝倉市 佐田 地内	
工 事 概 要	コンクリートブロック積工(河川) A=20m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工(小口止工) V=2m <sup>3</sup> 雑工(すりつけ工) A=8m <sup>2</sup> 構造物撤去工 V=14m <sup>3</sup>				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は令和6年7月の大雨により被災した吹谷川の復旧工事である。本工事箇所は、当該業者が現在施工中の河川災害復旧工事と一部隣接し、仮設道路が引き続き使用できることから、工期の短縮及び円滑かつ適切な施工が確保できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約とするもの				
入 札 予 定 価 格	9,332,400 円	最 低 制 限 価 格	－	落 札 業 者	(有)濬天工業
落 札 決 定 額	9,240,000 円	低入札調査基準価格	－	落 札 率	99.00%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)濬天工業	8,400,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					