

入札結果表速報

令和 6 年度	起工農復－29号			入 札 日	令 和 6 年 12 月 19 日	
工 事 名 称	黒川地区実施設計変更業務委託			入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	黒川			朝倉市 黒川 地内		
工 事 概 要	実施設計変更業務 ほ場整備 A=0.92ha 黒川(疣目口・元ノ目地区)A=0.92ha					
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地改良復旧室	
指 名 理 由 (随契理由)	本業務は、令和5年7月7日の大雨により被災した黒川の河川拡幅を福岡県が行うため、その影響を受ける農地改良復旧(区画整理)事業(黒川地区)の実施設計を変更するものである。 本業務は、当該連合会が履行中の換地業務等と密接不可分の関係にあり、同一業者以外の者に委託せると著しい支障が生じるおそれがあるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とするもの					
入 札 予 定 価 格	3,190,000 円		最 低 制 限 価 格	－	落 札 業 者	福岡県土地改良事業団体連合会
落 札 決 定 額	2,959,000 円		低入札調査基準価格	－	落 札 率	92.75%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)						
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考	
1	福岡県土地改良事業団体連合会	2,690,000	見積決定			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						